



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – **Parametryzacja**

Przedmiot zamówienia	Zaprojektowanie i realizacja interaktywnych katalogów produktowych w wersji online dla wybranych kolekcji mebli firmy Metro
Okres realizacji zamówienia	01.01.2026 – 31.05.2026
Zasady 6R i zielone zamówienia (GPP)	Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia wybranych zasad zielonych zamówień (GPP) i 6R opisanych szczegółowo w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego
Uniwersalne projektowanie	Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania katalogów zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, o których mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.).
Uwagi	Ogłoszeniodawca dopuszcza w każdym z punktów zastosowanie rozwiązań alternatywnych o tej samej lub lepszej parametryzacji.

Zakres produktów objętych planowanym zleceniem:

1. **QX** system biurek
2. **QS** system biurek
3. **TS** system biurek
4. **VR** system biurek
5. **FM** system biurek
6. **FOTA** meble konferencyjne
7. **Recepcja MRC800** lada recepcyjna
8. **Recepcja MRC1000** lada recepcyjna

Zakres zlecenia:

8 katalogów-systemów, po min. 8 kart katalogowych - ekranów na katalog. Łącznie min. 64 karty katalogowe - ekrany, język angielski.

W wyniku realizacji projektu mają powstać katalogi w postaci elektronicznej, takie jak:

Materiały wizualne

- rendery produktowe, ew. animacje:
 - packshot (na białym tle),
 - aranżacje biurowe,
 - studyjne,
 - lifestyle; w kontekście biura,
 - konfiguracja,



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – **Parametryzacja**

- montaż,
- funkcje.

Materiały informacyjne

- opisy produktowe (USP),
- infografiki:
 - wymiary,
 - warianty,
 - materiały,
 - kolory/dekory
- ikony funkcji.

Zakres informacji o produkcji

- Konstrukcja i technologia
 - materiały (płyty, stal),
 - grubości, profile,
 - sposób łączenia elementów,
 - trwałość i nośność.
- Funkcjonalność
 - regulacje (manualne / elektryczne),
 - modułowość,
 - możliwości rozbudowy systemu,
 - ergonomia.
 - wariantowość

Harmonogram prac

1. Brief projektowy - uszczegółowienie informacji o projekcie.

Po wyborze Wykonawcy, Zleceniodawca przekaze w trakcie briefu projektowego, między innymi następujące informacje:

- Zapoznanie się z ofertą produktową Zleceniodawcy. Uszczegółowienie zakresu produktowego (opis mebli, kolekcji, wariantów),
- Cele materiałów (sprzedażowe i wizerunkowe),
- Grupy docelowe,
- Kluczowe informacje techniczne i funkcjonalne produktów,
- Zakres materiałów do wykonania (np. wizualne, informacyjne),
- Wytyczne wizerunkowe i estetyczne marki,
- Wymagania techniczne wynikające z wdrożenia na stronie www,
- Harmonogram realizacji i tryb akceptacji,

Celem briefu projektowego jest zapewnienie Wykonawcy kompletu jednoznacznych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Po stronie wykonawcy będzie przedstawienie analizy linii produktów, omówienie ich mocnych i słabych stron. Przedstawienie wniosków do dyskusji.

2. Debrief

Na bazie pierwszego etapu oraz w oparciu o wnioski Zamawiającego wykonawca przedstawi plan opracowania katalogu dla każdej z linii produktów w oparciu o moodboardy i prototypy zawierające packshoty, wizualizację scen, schematy, detale. Plan musi uwzględniać przedstawioną przez



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – **Parametryzacja**

Zamawiającego wizję marki Metro i kierunek jej rozwoju. Zostanie ustalony harmonogram prac oraz kolejność opracowywanych linii produktów przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. **Przygotowanie przez Wykonawcę bazy modeli 3D** oprogramowaniu typu CAD (lub innym, kompatybilnym, o tych samych lub lepszych parametrach), wspierającym silnik modelowania parametrycznego 3D dla każdej z linii produktów w oparciu o wnioski z poprzednich etapów. Na tym etapie będzie potrzebna dokładna koordynacja danych 3D między systemami CAD/CAM (wymiana danych 3D między Zamawiającym a Wykonawcą) w celu zastosowania ewentualnych poprawek, zmian i modernizacji by uzyskać maksymalną spójność między modelami produkcyjnymi a przeznaczonymi na potrzeby wizualizacji w katalogach.
4. **Produkcja** – na bazie modeli zostaną przygotowane wymagane materiały w oparciu o przedstawione moodboardy i prototypy. Materiały graficzne mają być przygotowane w wysokiej jakości 4K. Prototypy materiałów końcowych mają być uzupełniane o aktualne wyniki prac tak, by było możliwe monitorowanie postępów. Materiały końcowe – katalogi powinny zawierać elementy interaktywne podnoszące jakość oraz komfort ich wykorzystania i użytkowania.
5. **Testowanie i optymalizacja** w tym etapie katalogi w formie online i download muszą zostać przetestowane pod kątem błędów i zoptymalizowane do środowiska, w którym będą funkcjonować. Prototypy należy przekształcić do formy umożliwiającej wdrożenie jej online w strukturze nowo projektowanej strony WWW firmy Metro.

Zamawiający przewiduje konieczność min. 10 spotkań (przewidziany czas trwania spotkania to c. a. 4h) w siedzibie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, w tym:

1. **Brief projektowy** tydzień 02/2026 – Zleceniodawca przedstawia Wykonawcy szczegóły wykonania projektu.
2. **Debrief** – tydzień 04-05/2026 – Wykonawca przedstawia plan opracowania katalogu dla każdej z linii produktów w oparciu o moodboardy i prototypy – packshoty, wizualizację scen, schematy, detale. Plan musi uwzględniać przedstawioną przez Zamawiającego wizję marki Metro, wg. wskazówek przedstawianych w briefie projektowym. Zostanie ustalony harmonogram prac oraz kolejność opracowywanych linii produktów przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Pozostałe spotkania będą wyznaczone przez Zamawiającego w trakcie realizacji projektu w miarę postępowania kolejnych etapów w celu sprawdzania wyników, ew. korekty prac w stosunku do założeń projektu, lecz nie rzadziej niż 2 razy w każdym miesiącu kalendarzowym.